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CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES
Appel d'offres ouvert n° AO-2026-014

Article 1 – Objet du marché
Le présent marché a pour objet : Travaux de renouvellement du réseau BT – quartier Al Amal,
commune d'Aïn Atlas.

Article 2 – Consistance des prestations
Les prestations comprennent :
– le renouvellement du réseau BT souterrain du quartier Al Amal : 1 860 ml de tranchées (dont 120 ml

de traversées de chaussée), pose de câbles BT Alu 3x150+70 mm² et 3x95+50 mm², dépose de
l'ancien réseau ;

– la reprise des branchements avec fourniture et pose de coffrets de branchement et de comptage ;
– la construction de deux postes HTA/BT maçonnés (P-AMAL-1 et P-AMAL-2) et leur équipement :

transformateurs, cellules HTA, tableaux BT, prises de terre ;
– les essais, la mise sous tension et l'établissement des plans de récolement.

Article 3 – Pièces constitutives du marché
Acte d'engagement ; présent CPS ; bordereau des prix unitaires et détail estimatif ; plans PL-01 et
PL-GC-02 ; offre technique de l'attributaire.

Article 4 – Normes applicables
Les fournitures et travaux sont conformes aux normes suivantes :
Ouvrage / fourniture Norme exigée
Câbles BT isolés NM-F 06.1.100 (édition 2009)
Coffrets de branchement et de comptage NF C 14-100
Transformateurs HTA/BT CEI 60076 ou équivalent
Bétons et mortiers du génie civil des postes NM-F 10.1.008 (édition 2018)

Article 5 – Spécifications techniques principales
– Transformateurs : triphasés immergés, 22 kV/400 V, puissance nominale 400 kVA, couplage Dyn11

;
– Cellules HTA : 2 fonctions interrupteur arrivée/départ et 1 fonction protection transformateur par

poste ;
– Tableaux BT : 8 départs par poste ;
– Câbles BT : aluminium, isolation PRC, posés en tranchée à 0,80 m de profondeur sur lit de sable.

Article 6 – Délai d’exécution
Le délai d'exécution est fixé à deux (2) mois, approvisionnements compris. Il court à compter de la
date d'effet de l'ordre de service de commencement. Les jours compris entre un ordre d'arrêt et l'ordre
de reprise correspondant ne sont pas décomptés.

Article 7 – Pénalités de retard
En cas de retard, il est appliqué une pénalité de 1/1000 (un pour mille) du montant TTC du marché par
jour calendaire de retard. Le montant cumulé des pénalités est plafonné à 10 % du montant TTC du
marché. La date du PV de mise sous tension arrête le décompte des pénalités.

Article 8 – Cautionnement définitif, retenue de garantie et délai de garantie
– Caution définitive : 3 % du montant initial du marché ;
– Retenue de garantie : 7 % du montant de chaque décompte ;
– Délai de garantie : 12 mois à compter de la date du PV de réception provisoire.
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Article 9 – Assurances
Avant tout commencement des travaux, le titulaire produit les attestations des polices suivantes :
responsabilité civile, accidents du travail, tous risques chantier.

Article 10 – Sous-traitance
Le titulaire peut sous-traiter une partie des prestations dans la limite de 80 % du montant du marché,
sur simple information écrite du maître d'ouvrage. Le titulaire demeure seul responsable de l'exécution
du marché.

Article 11 – Essais et réceptions
11.1 – Avant réception, le titulaire réalise en présence du maître d'ouvrage les essais suivants : mesure
de l'isolement des câbles, contrôle de continuité, mesure des prises de terre, essais diélectriques des
postes. Les résultats sont consignés dans des PV d'essais signés.
11.2 – La réception provisoire est prononcée par une commission composée d'un représentant du
maître d'ouvrage, d'un représentant de l'exploitation et d'un représentant du contrôle. Elle donne lieu à
un PV de réception provisoire (PVRP).
11.3 – La réception définitive (PVRD) est prononcée à l'expiration du délai de garantie de 12 mois, après
levée de toutes les réserves.

Article 12 – Révision des prix
Les prix sont révisables par application de la formule : P = P0 × (0,15 + 0,85 × G / G0), où G est
l'index du gasoil (carburant) du mois de réalisation et G0 sa valeur au mois de la date limite de remise
des offres. Cette formule s'applique à l'ensemble des prix du bordereau.

Article 13 – Mode de paiement
Les sommes dues sont réglées par décomptes mensuels établis sur la base des attachements
contradictoires, déduction faite de la retenue de garantie.

Aïn Atlas, le 27/10/2026
Le Chef de la Division Travaux Réseaux

Nadia EL OUAZZANI (personne fictive)


