Gérance fictive Atlas Distribution
CPS AO-2026-014

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
Appel d'offres ouvert n° A0O-2026-014

Article 1 - Objet du marché

Le présent marché a pour objet : Travaux de renouvellement du réseau BT - quartier Al Amal,
commune d'Ain Atlas.

Article 2 - Consistance des prestations
Les prestations comprennent :

— le renouvellement du réseau BT souterrain du quartier Al Amal : 1 860 ml de tranchées (dont 120 ml
de traversées de chaussée), pose de cables BT Alu 3x150+70 mm? et 3x95+50 mm?, dépose de
I'ancien réseau ;

— la reprise des branchements avec fourniture et pose de coffrets de branchement et de comptage ;

— la construction de deux postes HTA/BT magonnés (P-AMAL-1 et P-AMAL-2) et leur équipement :
transformateurs, cellules HTA, tableaux BT, prises de terre ;

— les essais, la mise sous tension et |'établissement des plans de récolement.

Article 3 - Pieces constitutives du marché

Acte d'engagement ; présent CPS ; bordereau des prix unitaires et détail estimatif ; plans PL-01 et
PL-GC-02 ; offre technique de I|'attributaire.

Article 4 - Normes applicables

Les fournitures et travaux sont conformes aux normes suivantes :

Cables BT isolés NM-F 06.1.100 (édition 2009)
Coffrets de branchement et de comptage NF C 14-100
Transformateurs HTA/BT CEI 60076 ou équivalent
Bétons et mortiers du génie civil des postes NM-F 10.1.008 (édition 2018)

Article 5 - Spécifications techniques principales
Transformateurs : triphasés immergés, 22 kV/400 V, puissance nominale 400 kVA, couplage Dyn11l

Cellules HTA : 2 fonctions interrupteur arrivée/départ et 1 fonction protection transformateur par
poste ;

Tableaux BT : 8 départs par poste ;

Cables BT : aluminium, isolation PRC, posés en tranchée a 0,80 m de profondeur sur lit de sable.

Article 6 - Délai d’exécution

Le délai d'exécution est fixé a deux (2) mois, approvisionnements compris. Il court a compter de la
date d'effet de I'ordre de service de commencement. Les jours compris entre un ordre d'arrét et I'ordre
de reprise correspondant ne sont pas décomptés.

Article 7 - Pénalités de retard

En cas de retard, il est appliqué une pénalité de 1/1000 (un pour mille) du montant TTC du marché par
jour calendaire de retard. Le montant cumulé des pénalités est plafonné a 10 % du montant TTC du
marché. La date du PV de mise sous tension arréte le décompte des pénalités.

Article 8 - Cautionnement définitif, retenue de garantie et délai de garantie
— Caution définitive : 3 % du montant initial du marché ;

— Retenue de garantie : 7 % du montant de chaque décompte ;

— Délai de garantie : 12 mois a compter de la date du PV de réception provisoire.
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Article 9 - Assurances

Avant tout commencement des travaux, le titulaire produit les attestations des polices suivantes :
responsabilité civile, accidents du travail, tous risques chantier.

Article 10 - Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter une partie des prestations dans la limite de 80 % du montant du marché,
sur simple information écrite du maitre d'ouvrage. Le titulaire demeure seul responsable de I'exécution
du marché.

Article 11 - Essais et réceptions

11.1 - Avant réception, le titulaire réalise en présence du maitre d'ouvrage les essais suivants : mesure
de l'isolement des cables, controle de continuité, mesure des prises de terre, essais diélectriques des
postes. Les résultats sont consignés dans des PV d'essais signés.

11.2 - La réception provisoire est prononcée par une commission composée d'un représentant du
maitre d'ouvrage, d'un représentant de I'exploitation et d'un représentant du contréle. Elle donne lieu a
un PV de réception provisoire (PVRP).

11.3 - La réception définitive (PVRD) est prononcée a l'expiration du délai de garantie de 12 mois, apres
levée de toutes les réserves.

Article 12 - Révision des prix

Les prix sont révisables par application de la formule : P = PO x (0,15 + 0,85 x G / GO), ou G est
I'index du gasoil (carburant) du mois de réalisation et GO sa valeur au mois de la date limite de remise
des offres. Cette formule s'applique a I'ensemble des prix du bordereau.

Article 13 - Mode de paiement

Les sommes dues sont réglées par décomptes mensuels établis sur la base des attachements
contradictoires, déduction faite de la retenue de garantie.

Ain Atlas, le 27/10/2026

Le Chef de la Division Travaux Réseaux
Nadia EL OUAZZANI (personne fictive)
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