
Données fictives – usage pédagogique

Gérance fictive Atlas Distribution – Direction de la Gérance – Avenue Al Massira, Aïn Atlas – Préfecture de Rabat-Sud

MARCHÉ N° 12/2025 – Extrait (acte d'engagement et bordereau
des prix)
Objet : Travaux de construction d'un poste de distribution HTA/BT préfabriqué 630 kVA – quartier
Hay Nahda, commune d'Aïn Atlas
Maître d'ouvrage : Gérance fictive Atlas Distribution
Titulaire : SOTRELEC SARL, représentée par M. Rachid Mansouri, gérant
Mode de passation : Appel d'offres ouvert n° 02/2025
Date de signature et de notification : 14/02/2025
Délai d'exécution : 6 mois à compter de la date d'effet de l'ordre de service de commencement
Norme applicable : NM-F 06.2.200 (édition 2019) – postes de distribution HTA/BT préfabriqués

Bordereau des prix – détail estimatif
Désignation Unité Qté PU HT

(DH)
Montant HT
(DH)

Génie civil, terrassement et dalle du poste préfabriqué forfait 1 185
000,00

185 000,00

Fourniture du poste préfabriqué HTA/BT 630 kVA
conforme NM-F 06.2.200

u 1 498
000,00

498 000,00

Câble HTA 3x1x150 mm² Alu, fourniture et pose ml 420 395,00 165 900,00

Départs BT 3x150+70 mm² Alu, fourniture et pose ml 650 215,00 139 750,00

Essais et mise en service forfait 1 28 000,00 28 000,00

Total HT : 1 016 650,00 DH
TVA 20 % : 203 330,00 DH
Montant total TTC : 1 219 980,00 DH
Caution définitive : 3 % du montant initial, soit 36 599,40 DH. Retenue de garantie : 7 % de
chaque décompte. Délai de garantie : 12 mois à compter du PV de réception provisoire.

Aïn Atlas, le 14/02/2025 – Pour le maître d'ouvrage : Karim El Idrissi, Directeur de la Gérance


